


ESTIMATION PRÉLIMINAIRE

ANNEXE I R514-E

Propriétaire / client : Ville de Carignan
Projet : Aménagement parc du Centre multifonctionnel
N° de dossier : 2017-003
Date : Le 8 novembre 2018

Article	Description du travail	Montant total
	<u>RÉSUMÉ</u>	
1.0	PRÉPARATION DU SITE	145 000 \$
2.0	PATINOIRE RÉFRIGÉRÉE (80 x 160') , TOITURE STRUCTURE DE BOIS (100x180')	1 615 000 \$
3.0	BÂTIMENT DE SERVICE (10 X 15 m)	450 000 \$
4.0	SENTIERS PAVÉS POUR PATINAGE AVEC ÉCLAIRAGE	200 000 \$
5.0	SKATEPARK OU PUMPTRACK (450 m²)	300 000 \$
6.0	AJOUT 22 CASES DE STATIONNEMENT	35 000 \$
	SOUS-TOTAL	2 745 000 \$
	FRAIS INCIDENTS (15%)	411 750 \$
	SOUS-TOTAL DES TRAVAUX	3 156 750 \$
	TPS 5.0%	157 838 \$
	TVQ 9.975%	314 886 \$
	RISTOURNE	(315 280 \$)
	FRAIS DE FINANCEMENT	274 807 \$
	TOTAL DE L'ESTIMATION	3 589 000 \$

Vérfifié par :



 Jessica Marion, ing.
 Chargée de projets